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No. Surat Pesanan . #EP-01KEZXPGPP44SOEXG2RWKSTARS

Tanggal Surat Pesanan 1 22)an 2026, 11:16:49 WIB

1. Pengertian

2. Korespondensi

3. Kerjasama Antara
Penyedia dan Sub
Penyedia

4. Jangka Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan

5. Inspeksi
Pabrikasi

6. Pengepakan

7. Pengiriman

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

1.1 Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran pada Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan.

1.2 Tempat Tujuan Akhir adalah Kantor Pusat Badan Nasional

Pencarian dan Pertolongan.

Satuan Kerja P P K : Pejabat Pembuat Komitmen 08
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Nama : Tofik Tofana, S.T.

Alamat : Gedung Kantor Pusat Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan JI. Angkasa
Blok B. 15 Kav. 2-3 Jakarta Pusat 10720

Tlp/Faksimili : 021 - 65867510/ 021 - 65867512

PENYEDIA : PT. Indomega Teknologi

Nama : Lukie Hartono

Alamat . JI. Danau Agung Il No. 50 B Blok E-10 Kav.

No.1B RT.006 RW.016 - Sunter Agung Tanjung
Priok, Jakarta Utara 14350

Tlp/Faksimili : 021 — 2265 5550
3.1 Daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan: Tidak ada
3.2 Penyedia yang melanggar ketentuan tentang pengalihan

dan/atau subkontrak, akan dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Penyedia harus menyelesaikan Pekerjaan Perpanjangan Data Service
untuk Aplikasi Perencanaan Pencarian dan Pertolongan SAR Map
dalam Rangka Manajemen Sumber Daya Satelit dan Data Konektivitas
selama: 30 (tiga puluh) hari kalender atau Penyedia harus
menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal surat pesanan disetujui oleh
Penyedia sampai dengan tanggal tanggal 20 Februari 2026

5.1 Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan: Tidak
5.2 Jika diperlukan melakukan inspeksi atas proses pabrikasi

barang /peralatan khusus, inspeksi akan dilakukan pada:
Tidak ada inspeksi pabrikasi

6.1 Tujuan pengiriman: Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan JI. Angkasa Blok B15 Kav. 2-3 Kemayoran
Jakarta Pusat

6.2 Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam
dan diluar paket barang harus dilakukan sebagai berikut:
Tidak ada

71 Perpanjangan data service aplikasi SAR Map pada 2 (dua)

dongle key sebagai berikut:
1. 1228802071
2. 779812890
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Asuransi

Pemeriksaan dan
Pengujian

Transportasi

Peristiwa
Kompensasi
Perpanjangan
Waktu

Pemberian
Kesempatan

Serah Terima Barang

Pemutusan
Kontrak oleh
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

Pemutusan
Kontrak oleh
Penyedia

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

. #EP-01KEZXPGPP44SOEXG2RWKSTARS
1 22)an 2026, 11:16:49 WIB

Dokumen yang harus diserahkan Penyedia: Sertifikat
perpanjangan data service yang dikeluarkan oleh SAR Map

Dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak sebelum serah terima Barang. Jika
dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab
atas setiap biaya yang diakibatkannya

Penyedia menggunakan transportasi: Tidak ada (hanya
perpanjangan data service)

Pertanggungan asuransi terhadap barang meliputi: Tidak ada

Pertanggungan asuransi terhadap pengiriman meliputi: Tidak
ada

Penerima manfaat : Basarnas Command Center Kantor
Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pemeriksaan dan/ atau pengujian dilakukan oleh Tim Teknis
yang ditunjuk dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen

Pemeriksaan dan/ atau pengujian yang dilaksanakan
meliputi:

Pengujian aplikasi SAR Map dengan membuat skenario dari
mulai input kejadian sampai dengan terbentuknya rencana
pencarian.

Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Basarnas
Command Center Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan

Tidak ada (hanya perpanjangan data service)

Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila: Tidak ada

Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu
dan untuk berapa lama, paling lambat: Tidak ada

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan sampai dengan: Tidak ada

Serah terima dilakukan pada: Tempat Tujuan Pengiriman/ Tempat
Tujuan Akhir

Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama: Tidak ada

16.1

16.2

Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama:
Tidak ada

Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran
paling lama: Tidak ada
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Hak dan
Kewajiban
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

Garansi

Asuransi Khusus
dan Pihak Ketiga

Tindakan
Penyedia yang
mensyaratkan
Persetujuan
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

Kerjasama
Penyedia dengan
Usaha Kecil
Sebagai

Sub Penyedia

Pembayaran Prestasi
Pekerjaan

Pembayaran denda

Pencairan Jaminan

Harga kontrak

. #EP-01KEZXPGPP44SOEXG2RWKSTARS
1 22)an 2026, 11:16:49 WIB

Pejabat Pembuat Komitmen akan memberikan fasilitas berupa: Tidak
ada

Garansi layanan sampai dengan 31 Desember 2026

19.1 Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja,
barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya
kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan: Tidak ada

19.2 Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak
lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait
dengan pelaksanaan pekerjaan: Tidak ada

Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain: Tidak
ada

Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha
kecil: Tidak ada

221 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara
Pembayaran Langsung.
23.2 Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembayaran 100% (seratus persen) dari harga kontrak
yaitu sebesar Rp. 576.534.000,00 (lima ratus tujuh puluh
enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dapat
dibayarkan kepada Penyedia setelah prestasi pekerjaan
mencapai harga 100% (seratus persen) dinyatakan
dengan Berita Acara Serah Terima dan Penyedia
menyerahkan Sertifikat Aktivasi Data Service SAR Map
dari RPS APASA.

b. Pembayaran dilaksanakan melalui KPPN Jakarta IV
kepada Penyedia dan atas nama PT. Indomega
Teknologi pada  PT. Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk Kantor Cabang Kelapa Gading No. Rekening
309.8888.818.

Besarnya denda kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian
pekerjaan adalah 1%o (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian
kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara.
Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-
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107.01.1.414370/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

26. Penyelesaian Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak
Perselisihan dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan
Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten sebagai Pemutus

Sengketa.
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